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EXENTA N°

VALPARAISO, 2 6 1 30 12.2 0 16

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N© 19.891, que crea el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N© 19.880, que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracién del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley N© 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; en la Ley N° 18.091, que establece normas
complementarias de incidencia presupuestaria, de personal y de administracion
financiera; en la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016;
y en la Resolucién N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a los articulos 1° y 2° de la Ley
N° 19.891, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes —en adelante “el Consejo”- es
un servicio publico auténomo, descentralizado y territorialmente desconcentrado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, cuyo objeto es apoyar el desarrollo de las
artes y la difusion de la cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance
de las personas el patrimonio cultural de la Nacién y promover la participacion de éstas
en la vida cultural del pais.

Que el Programa de Gobierno ha encomendado
al Consejo la construccion y consolidacion de una red de Centros de Creacidn vy
Desarrollo Artistico para nifios, nifas y jovenes —en adelante también “CECREA" o “el
Programa”- en todo el pais, con el objetivo de potenciar, facilitar y desarrollar el
derecho a imaginar y crear de nifios, nifias y jovenes a través de procesos creativos de
aprendizaje que convergen en las artes, las ciencias, las tecnologias y la
sustentabilidad. El Programa se desarrolla en cada una de las regiones del pais, desde
las Direcciones Regionales del Consejo, en alianza con la institucionalidad publica,
privada y organizaciones civiles que aporten al proyecto.

Que para ejecutar el Programa es necesario
realizar el disefio y construccién de los recintos en los cuales se llevard a cabo el
programa, denominados “Centros de Creacion”, cuya infraestructura responde a la
necesidad de crear espacios apropiados para nifios, nifias y jévenes, que sean por si
mismos un aporte a la estimulacién de la creatividad. Los disefios arquitectonicos de
estos Centros de Creacion deben responder a la necesidad de apropiacion del lugar por
parte de sus usuarios, permitiendo desde su condicion inicial la modificacion del
espacio, la adaptabilidad a los distintos grupos y actividades, y un caracter resistent&@ff’“”‘%
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Que en este contexto, el Consejo postuld al
Sistema Nacional de Inversiones el proyecto de inversion denominado
“CONSTRUCCION CENTRO DE CREACION COMUNA DE VALLENAR”, Cddigo BIP N°
30436137-0 (en adelante también “el Proyecto”), el que fue recomendado
favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social.

Que por su parte, a la Direccion de Arquitectura
del Ministerio de Obras Publicas corresponde la realizacion del estudio, construccion,
reparacion y conservacion de los edificios publicos que se construyen con fondos
fiscales, sin perjuicio de los que deban ser ejecutados exclusivamente por otros
Servicios de acuerdo a sus leyes organicas; el estudio, proyeccion, reparacion vy
construccion de edificios de instituciones fiscales, semifiscales y de administracién
autonoma que se le encomiende especialmente. Le correspondera, igualmente, la
coordinaciéon con los demas Servicios que construyen edificios de utilidad publica. Asi
esta dispuesto en el articulo 16 del D.F.L. N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras
Pdblicas, con sus modificaciones posteriores.

Que a su vez, la Ley N° 18.091 establece en su
articulo 16 que los servicios publicos podran encomendar a los organismos técnicos del
Estado, por medio de un mandato completo e irrevocable, la licitacion, adjudicacion,
celebraciéon de los contratos y la ejecuciéon de estudios, proyeccion, construccion vy
conservacion de obras de cualquier naturaleza que hayan sido previamente
identificadas. Agrega la citada disposicion que en el mandato respectivo se indicara la
asignacion presupuestaria disponible para contratar el total del estudio, proyecto u
obra encomendada, como asimismo se pactara el monto maximo que debera pagar el
mandante por concepto de gastos administrativos que pueda demandar la obra.

Que en el marco de lo expuesto y lo dispuesto
en la normativa precitada, el Consejo y la Direccién de Arquitectura del Ministerio de
Obras Publicas han celebrado un convenio mandato para ejecucion de la obra
“"CONSTRUCCION CENTRO DE CREACION COMUNA DE VALLENAR”, Cbédigo BIP N°
30436137-0, instrumento que es necesario aprobar dictando este acto administrativo.
Por tanto,

RESUELVO:

ARTICULO PRIMERO: Apruébase el convenio
mandato celebrado el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Direccion de
Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO MANDATO
ENTRE
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Y

DIRECCION DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

PARA
EJECUCION DE LA OBRA

“CONSTRUCCION CENTRO DE CREACION COMUNA DE VALLENAR”
CODIGO BIP N° 30436137-0

En Santiago de Chile, a 29 de diciembre 2016, entre:



/A/ el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, R.U.T. N° 60.901.002-
9, representado por su Ministro Presidente, don ERNESTO OTTONE RAMIREZ
cédula nacional de identidad N° 12.248.027-5, ambos con domicilio, para estos
efectos, en Plaza Sotomayor N© 233, comuna y ciudad de Valparaiso, en adelante,
indistintamente denominado el "MANDANTE"” o el "CNCA"; y

/B/ la DIRECCION DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
R.U.T. N° 61.202.000-0, representada por su Directora Nacional, dofia CLAUDIA
SILVA PAREDES, cédula nacional de identidad N° 7.833.783-4, ambos con domicilio,
para estos efectos, en calle Morandé N° 59, piso 9°, comuna y ciudad de Santiago, en
adelante, indistintamente denominada el "MANDATARIO”, se ha convenido lo
siguiente:

ANTECEDENTES

El CNCA se encuentra desarrollando el programa denominado CECREA que tiene por
objeto potenciar, facilitar y desarrollar el derecho a imaginar y crear de nifios, nifas y
jovenes a través de procesos creativos de aprendizaje que convergen en las artes, las
ciencias, las tecnologias y la sustentabilidad ("CECREA"). El programa CECREA se
desarrolla en cada una de las regiones del pais, desde las Direcciones Regionales del
CNCA, en alianza con la institucionalidad publica, privada y organizaciones civiles que
aporten al proyecto.

Para llevar adelante el programa CECREA es necesario la construccién de los recintos
en los cuales se llevard a cabo el programa denominados “Centros de Creacion” (los
“"CENTROS"). La infraestructura para los CECREA responde a la necesidad de crear
espacios apropiados para nifios, nifias y jovenes, que sean por si mismos un aporte a
la estimulacion de la creatividad. Los disefios arquitectonicos de estos CENTROS
deben responder a la necesidad de apropiacion del lugar por parte de los usuarios,
permitiendo desde su condicion inicial la modificaciéon del espacio, la adaptabilidad a
los distintos grupos y actividades, y un caracter resistente y duradero.

Con fecha 10 de diciembre de 2015 el CNCA postuld el proyecto de inversion
denominado “CONSTRUCCION CENTRO DE CREACION COMUNA DE VALLENAR”, Codigo
BIP N° 30436137-0 (el "PROYECTO DE INVERSION”) al Sistema Nacional de
Inversiones, a objeto de que este fuese evaluado por parte del Ministerio de Desarrollo
Social.

Con fecha 24 de octubre de 2016 el Ministerio de Dgsarrol!o Social recomendo
favorablemente el desarrollo del PROYECTO DE INVERSION.

En consecuencia, el CNCA tiene la intencion de encargar al MANDATARIO Ia
construccion del CENTRO en el que se llevara a cabo el programa CECREA en la
comuna de Vallenar, Regién de Atacama, segun se especifica a continuacion.

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en los incisos 4° y 5° del articulo 16 de la
Ley N° 18.091, de 1981, del Ministerio de Hacienda, que Establece Normas
Complementarias de Incidencia Presupuestaria, de Personal y de Administracion
Financiera, y sus modificaciones posteriores, y a los antecedentes anteriormente
descritos, el MANDANTE encomienda de forma irrevocable al MANDATARIO, la
ejecucion de la obra denominada “"CONSTRUCCION CENTRO DE CREACION
COMUNA DE VALLENAR”, codigo BIP N° 30436137-0, segln se especifica en el
PROYECTO DE INVERSION (el cual se entiende formar parte integrante del presente
instrumento) y en el presente convenio-mandato, en adelante, el "MANDATO".

SEGUNDO: La modalidad de contratacion para la ejecuciéon del proyecto y obra se
realizard por el sistema denominado “pago contra recepciéon” reglamentado en el

Decreto N° 108 de fecha 29 de enero de 2009, del Ministerio de Obras Publicas, que
“Aprueba Bases Administrativas Generales para Contratos de Ejecucion de Obra&ﬁ&“%
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Sistema de Pago contra Recepcién y Deroga Decretos Supremos que Indica”, sistema
que incluye tanto el desarrollo del proyecto como la ejecucién de la obra por parte de
la respectiva empresa contratista.

El presente MANDATO, en especial, y sin perjuicio de los demas actos que sean
necesarios para llevar a cabo completamente el encargo establecido en la clausula
PRIMERA anterior, comprende:

- La preparacion de los antecedentes de Licitacion y Contratacion (Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas de la Obra, Términos de Referencia, y
otros que corresponda).

- La convocatoria o llamado a propuestas, la recepcion de las mismas, el analisis,
evaluacion e informe de las ofertas y la adjudicacion de éstas, en el marco
financiero fijado por el MANDANTE.

- La supervision e inspeccion técnica del desarrollo de la obra, la recepcion de sus
etapas intermedias, recepcion provisional y definitiva; y la liquidacion del contrato
de ejecucion de obra.

- La visacion y remision de los estados de pago que corresponda, de acuerdo a la
programacion financiera estimada por avance de obra.

El MANDATARIO realizara la labor encomendada con sus medios y personal propio. Si
ello no fuera posible, podra contratar la totalidad o parte de ella con profesionales del
sector privado, de acuerdo con su normativa aplicable.

TERCERO: E! cumplimiento del presente MANDATO queda sujeto a los
procedimientos, normas técnicas, reglamentarias y legales a las que esta sometido el
MANDATARIO para el desarrollo de sus propias actividades.

CUARTO: El MANDANTE soportara de forma exclusiva el financiamiento para la
realizacion de los trabajos encomendados, es decir, el pago de: (i) los gastos
administrativos; (ii) las consultorias; (iii) las obras civiles; y (iv) otros gastos, segun
estos términos se definen en el Decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que “Determina Clasificaciones Presupuestarias”. El pago de los items indicados se
realizara seglin se establece a continuacion.

El monto estimado de los pagos referidos anteriormente, necesarios para la ejecucion
del presente mandato, asciende a $1.483.961.000.- (mil cuatrocientos ochenta y
tres millones novecientos sesenta y un mil pesos), monto que incluye y se
extiende a los impuestos correspondientes, gastos administrativos, consultoria y todo
otro concepto relativo al encargo que se encomienda a través del presente MANDATO.
En efecto, el costo total del PROYECTO DE INVERSION, asciende a $1.633.222.000.-
(mil seiscientos treinta y tres millones doscientos veintidds mil pesos), de los cuales:
(i) $40.478.000.- (cuarenta millones cuatrocientos setenta y ocho mil pesos)
corresponden a gastos administrativos; (ii) $29.574.000.- (veintinueve millones
quinientos setenta y cuatro mil pesos) corresponden a consultorias; (iii)
$1.386.186.000.- (mil trescientos ochenta y seis millones ciento ochenta y seis mil
pesos) corresponden a obras civiles; y (iv) $27.723.000.- (veintisiete millones
setecientos veintitrés mil pesos) corresponden a otros gastos. Los montos indicados en
los literales (i), (ii), (iii) y (iv) anteriores suman el total de los gastos incluidos en el
presente MANDATO. No forman parte de este convenio los pagos que se realicen por
concepto de equipamiento vy equipos, cuyos montos completan el costo total ya
referido del PROYECTO DE INVERSION.

El gasto indicado anteriormente se imputara al Subtitulo 31, ftem 02, del presupu
del MANDANTE, de acuerdo al siguiente detalle: o




CONSTRUCCION

30436137-0 CENTRO DE 40.478.000 |29.574.000 |1.386.186.000 |27.723.000 |1.483.961.000
CREACION
COMUNA DE
VALLENAR

De los montos sefialados, se encuentran actualmente disponibles en el presupuesto del
MANDANTE un monto de $50.918.000.- (cincuenta millones novecientos dieciocho
mil pesos) que corresponden a lo siguiente: $40.478.000.- (cuarenta millones
cuatrocientos setenta y ocho mil pesos), corresponden a gastos administrativos vy
$10.440.000.- (diez millones cuatrocientos cuarenta mil pesos) corresponden a obras
civiles, segiin consta en la clausula A del Decreto del Ministerio de Hacienda N° 1.652
de fecha 02 de diciembre de 2016. El saldo se encuentra sujeto a futuras
disponibilidades presupuestarias, segun lo indicado en la clausula B del Decreto del
Ministerio de Hacienda ya mencionado, con un monto estimado de $231.665.000.-
(doscientos treinta y un millones seiscientos sesenta y cinco mil pesos), para el afio
2017, y de $1.350.640.000.- (mil trescientos cincuenta millones seiscientos cuarenta
mil pesos), para el afio 2018.

Cualquier modificacion al valor referido, debera contar con la aprobaciéon previa,
expresa y por escrito del MANDANTE, no requiriéndose para estos efectos, modificar
el presente MANDATO.

QUINTO: EIl MANDATARIO tendrd a su cargo la ejecucidon de todas las gestiones
asociadas a los gastos administrativos, seglin este término se define mas adelante,
senalados en la siguiente clausula, necesarias para el cumplimiento del MANDATO.

El MANDANTE, en un plazo de 10 dias desde la total tramitacion del MANDATO,
deberd proveer al MANDATARIO los recursos necesarios para solventar los gastos
administrativos, segun este término se definen mas adelante, en que incurrird para el
desarrollo de los trabajos encomendados, los que se estiman en $40.478.000.-
(cuarenta millones cuatrocientos setenta y ocho mil pesos). El monto indicado debera
ser enviado a través de cheque nominativo a nombre de Ministerio de Obras Plblicas,
R.U.T N° 61.202.000-0, a la Oficina de Partes de la Direccion de Arguitectura, ubicada
en calle Morandé N° 59, piso 9, Santiago.

Para los efectos del presente MANDATO y de acuerdo al Decreto N® 854 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que “Determina Clasificaciones Presupuestarias”, el concepto
“Gastos Administrativos”, corresponde a los gastos en que incurre la institucion que
ejecuta el proceso de licitacién, como son publicaciones y servicios de impresion y
fotocopiado. Comprende asi mismo, los gastos asociados directamente con la ejecucion
fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada, destinados al control y
seguimiento de las actividades que desarrolla la empresa contratada para la ejecucion
del proyecto, tales como viaticos, pasajes, peajes y combustibles para desarrollar las
funciones de inspeccion fiscal, recepcion provisoria y recepcion definitiva de las obras,
cuando el mandatario no cuente con dichos recursos. Con cargo a estos recursos,
ademds, se podra contratar a una persona natural, que tendra la calidad de agente
publico para todos los efectos legales, destinado a la Inspeccion Fiscal, de conformidad
a lo establecido en la Glosa 02, de la Partida 12, Capitulo 02, Programa 02, de la Ley
de Presupuestos vigente para la Direccién de Arquitectura del Ministerio de Obras
Publicas.

El MANDANTE rendira cuenta global de estos fondos a la Contraloria General de la
Republica Gnicamente con el recibo que le haya otorgado el MANDATARIO. Sélo este
ultimo quedara obligado a rendir cuenta documentada de los gastos al Organismo
Contralor. EI MANDATARIO informara y rendira cuenta fundada mensualmenteyal .
MANDANTE, sobre la utilizacion de los gastos administrativos, conforme al detalle




requerido por el MANDANTE. Asimismo, el MANDATARIO deberd entregar un
informe final que dé cuenta de la inversion de los recursos utilizados, de conformidad a
lo dispuesto en la resolucién N° 30 de 2015, de la Contraloria General de la Republica.

SEXTO: Por su parte, el pago de los gastos asociados a: (i) consultorias; (ii) obras
civiles; y (iii) otros gastos, sera efectuado directamente por el MANDANTE al
respectivo adjudicatario, previa recepcién de los respectivos estados de pagos emitidos
por el MANDATARIO, de acuerdo con lo establecido en el articulo 22 del Decreto N°
108 de fecha 29 de enero de 2009, del Ministerio de Obras Publicas, que “Aprueba
Bases Administrativas Generales para Contratos de Ejecucion de Obras por Sistema de
Pago contra Recepcién y Deroga Decretos Supremos que Indica”. No podra dérsele
curso al pago de los gastos asociados a la consultoria sin el previo cumplimiento de los
requisitos recién mencionados.

Para efectos del presente MANDATO, los términos: (i) consultorias; (ii) obras civiles;
y (iii) otros gastos, tendran el significado establecido en el Decreto N° 854 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Determina Clasificaciones Presupuestarias”.

El MANDATARIO debera remitir al MANDANTE los estados de pagos dentro de los
cinco dias siguientes a aquel en que quede fechado, de conformidad con el inciso
segundo del articulo 154 del Reglamento para Contratos de Obras Plblica, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Publicas.

Recibido a conformidad el documento de pago correspondiente por el MANDANTE,
éste procedera al pago en un plazo de 10 dias corridos. Serd de su exclusiva
responsabilidad cualquier demora en su pago, de acuerdo a lo establecido en el articulo
29 del Decreto N° 108 de fecha 29 de enero de 2009, del Ministerio de Obras Publicas,
que “Aprueba Bases Administrativas Generales para Contratos de Ejecucién de Obras
por Sistema de Pago contra Recepcion y Deroga Decretos Supremos que Indica”.

El MANDATARIO podra otorgar anticipo respecto del valor de la obra contratada, de
conformidad a lo establecido en la normativa vigente.

SEPTIMO: Los fondos entregados al MANDATARIO como gastos administrativos y
que no sean utilizados, seran devueltos al MANDANTE. Asimismo, los fondos
recaudados por concepto de venta de antecedentes derivados de la licitacion de la
obra, motivo del presente MANDATO, seran rendidos y devueltos al MANDANTE.

OCTAVO: Al inicio del proceso de licitacion, el MANDATARIO proporcionara al
MANDANTE los antecedentes técnicos de la licitacion que éste requiera. El
MANDANTE debera designar representantes debidamente facultados para emitir
opinién en las instancias que sean requeridas por el MANDATARIO. La opinion de los
representantes del MANDANTE sera considerada en lo que corresponda por el
MANDATARIO, en las etapas de evaluacion de las ofertas, adjudicaciéon del contrato,
ejecucion y recepcion de las obras.

El MANDATARIO remitira al MANDANTE la proposicion de adjudicacién de la
propuesta, en conjunto con los antecedentes que la avalen. Asimismo, el MANDANTE
tendra un plazo maximo de 10 dias habiles para pronunciarse, a contar de la recepcion
de la proposicidon sefialada en el parrafo anterior, transcurrido el cual se entendera su
conformidad con la proposicion del MANDATARIO.

NOVENO: El MANDATARIO deberd mantener informado mensualmente al
MANDANTE, sobre el avance de los trabajos encomendados y la gestion técnica y
administrativa para el desarrollo completo del PROYECTO DE INVERSION, asi COMOL 1
de la programacion financiera de los pagos y las eventuales modificaciones C|L_I§D\ e
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Asimismo, el MANDATARIO entregara toda la informacién relacionada con cualquier
sancion pecuniaria, deduccién o reembolso, que afecte al consultor, debidamente
calculado, ya sea que se origine en multas por atrasos en el desarrollo del proyecto,
por incumplimiento del contrato u otros, dentro de los 10 dias habiles siguientes
contados desde ocurrida la sancién, deduccién o reembolso correspondientes.

Del mismo modo, el MANDANTE podra solicitar en cualquier momento, informacion
relacionada con la ejecucién del presente MANDATO, debiendo el MANDATARIO,
entregarla dentro de los 10 dias habiles siguientes, contados desde la fecha del
requerimiento de la informacién.

Por otra parte, profesionales de competencia técnica, designados por el MANDANTE,
podran realizar visitas técnicas a la obra en construccién, cuando lo estimen necesario
y, de existir observaciones o sugerencias, ellas seran puestas en conocimiento del
MANDATARIO por oficio 0 a través del “Libro de Comunicaciones” de la obra.

DECIMO: Las decisiones técnicas seran adoptadas por el MANDATARIO en su calidad
de Unidad Técnica, de acuerdo a su marco normativo. En razén de circunstancias
técnicas debidamente acreditadas, el MANDATARIO podra autorizar ampliacion de
plazo o modificaciones a los contratos respectivos, siempre que éstas se hagan dentro
del financiamiento disponible, debiendo ser autorizado previamente por el
MANDANTE.

Cualquier modificacion al contrato de consultoria que implique cambios respecto de un
aumento de los recursos y que obedezcan a fundamentos técnicos, deberd contar
previamente con la aprobacion expresa, oportuna y por escrito del MANDANTE.

Sin perjuicio de lo anterior, el MANDATARIO queda facultado para efectuar
modificaciones al contrato de consultoria, siempre que éstas se hagan dentro del
financiamiento disponible, informando directamente al MANDANTE.

El MANDATARIO no estd facultado para aceptar modificaciones solicitadas por
persona distinta al MANDANTE y que impliquen cambios en el PROYECTO DE
INVERSION, salvo que estas modificaciones sean previa y oportunamente aprobadas
por el MANDANTE, por escrito.

DECIMO PRIMERO: Si debiere ponerse término anticipado al MANDATO por razones
sobrevinientes que importen caso fortuito o fuerza mayor, el MANDANTE o el
MANDATARIO, segun corresponda, dard cuenta de este hecho con la debida
anticipacion a su contraparte, mediante informe cursado a través de un oficio formal,
el cual sera comunicado a la empresa contratista como tercero interesado.

En caso que el MANDANTE informe por escrito la decisién de poner término anticipado
a la obra, el MANDATARIO procedera de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
para Contratos de Obras Publicas y en el articulo 27 del Decreto N° 108 de fecha 29 de
enero de 2009, del Ministerio de Obras Publicas, que “Aprueba Bases Administrativas
Generales para Contratos de Ejecucion de Obras por Sistema de Pago contra Recepcion
y Deroga Decretos Supremos que Indica”, y entregara al MANDANTE, la informacién
técnica que permita establecer la cuantia de las indemnizaciones y demas gastos
ocasionados por la liquidacion anticipada.

DECIMO SEGUNDO: Serd responsabilidad del MANDANTE el cumplimiento de todas
las exigencias vigentes emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social, en lo que se
refiera a instrucciones especificas para la presentacion de proyectos al Sistema
Nacional de Inversiones y sus modificaciones, y de toda la reglamentacion .gtiél o,
corresponda. Ademads, se obliga a enviar al MANDATARIO todas las certlflcgfﬁ' s 7

o0

que permitan la materlahzacmn del presente MANDATO, en la oportunlda qg;gf &
corresponda. z NogaN §
% Nz

* *h

L
sy @



Las partes acuerdan que el MANDATARIO no tiene responsabilidad en la eleccion de
los terrenos puestos a disposicion por el MANDANTE para ejecutar este proyecto, en
lo que se refiere a su aptitud constructiva, impacto urbano, impacto vial, etc., razon
por la cual el MANDATARIO limita su responsabilidad sélo en lo que se refiere a los
aspectos técnicos del proyecto. En este sentido, sera de exclusiva responsabilidad del
MANDANTE el estudio de titulos de propiedad donde se efectien el emplazamiento de
las obras, y cualquier situacion derivada de esto.

La programacion, coordinacion y realizacion de las actividades de participacion
ciudadana requeridas para el desarrollo del PROYECTO DE INVERSION, asi como la
resolucion de problemas derivados de ésta, seran de responsabilidad del MANDANTE.
Esto sin perjuicio de las actividades de participaciéon contempladas por el
MANDATARIO en las Bases o Terminos de Referencia de la Licitacion, las que seran
coordinadas con el MANDANTE.

DECIMO TERCERO: Las eventuales discrepancias que pudieren surgir entre las partes
del presente convenio, serdn resueltas con sujecion a la normativa especializada que
en materia de obras publicas rige a la unidad técnica mandataria, sin perjuicio de las
atribuciones de la Contraloria General de la Republica.

DECIMO CUARTO: El presente comenzard a regir a contar de la total tramitacién del
ultimo acto administrativo que lo apruebe y se extendera por todo el tiempo que sea
necesario para el cumplimiento del cometido encomendado y hasta los 90 dias después
de efectuada la ultima liquidacion del/los contrato(s) que se originen con motivo del
presente MANDATO,

PERSONERIAS

La personeria de don Ernesto Ottone Ramirez para comparecer en calidad de
Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes consta en Decreto
Supremo N° 593, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

Asimismo, la personeria de dofa CLAUDIA SILVA PAREDES, para representar a la
Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, consta en Decreto Supremo
N°434, de fecha 4 de noviembre de 2014, que la designa en el cargo de Directora
Nacional de Arquitectura.

El presente MANDATO se firma en seis ejemplares de igual tenor y validez, quedando
tres en poder de cada parte.

ERNESTO OTTONE RAMIREZ CLAUDIA SILVA PAREDES
Ministro Presidente Consejo Nacional de la Arquitecto
Cultura y las Artes Directora Nacional de Arquitectura
(hay firma) Ministerio de Obras Publicas
(hay firma)

ARTICULO SEGUNDO: Adéptense por el
Departamento de Educacion y Formacion en Artes y Cultura, en coordinacion con la
Direccion Regional de Atacama y con los Departamentos de Administracion y Finanzas
y de Planificacién y Presupuesto, las medidas administrativas pertinentes para dar
efectivo cumplimiento a los compromisos asumidos por el Consejo en virtud del
convenio mandato que se aprueba por esta resolucidn,

ARTICULO TERCERO: Transfiéranse los
recursos correspondientes al presupuesto del afio 2016 del Consejo, en virtud del
convenio que se aprueba, solo una vez que el Decreto N° 1.652, del Ministerio de
Hacienda -referido en la clausula cuarta-, se encuentre totalmente trarrggad-bl?aq
circunstancia por la cual velara la jefatura del Departamento de AdministraGion y '¢
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ARTICULO CUARTO: Impltese el gasto que
demanda el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolucion a la siguiente cuenta
presupuestaria del Consejo: partida 09, capitulo 16, programa 01, subtitulo 31, item
02, correspondiente a “Proyectos”.

ARTICULO QUINTO: Una vez que se
encuentre totalmente tramitada, publiquese l|a presente resolucion en el sitio-
electrénico de Gobierno Transparente del Consejo, por la Seccién Secretaria
Documental, con la tipologia “Convenios” en la categoria “Actos y resoluciones con
efectos sobre terceros” de la seccién “Actos y Resoluciones”, a objeto de dar
cumplimiento con lo previsto en el articulo 7° del articulo primero de |la Ley N° 20.285,
sobre Acceso a la Informacién Publica, y en el articulo 51 de su Reglamento. Asimismo,
y en cumplimiento de la Ley N© 19.628, sobre Proteccion de la Vida Prlvada,
omitanse, por la Seccidén Secretaria Documental, los datos personales {nurgel"&’s ﬁéq

RUN) contemeS en el articulo primero de esta resolucién, para el sélo efeﬁ’c.% su %
publicacion en el sitio electrénico de Gobierno Transparente del Consejo. Eaj %ad,% )
m\?‘c >
ANOTESE 2 qr

*u 4

ST

MINISTRO
PRESIDENTE

ONAL DE|LA CULTU Y LAS ARTES

@OCL ,
. Resol. N° 06/1354 I
“\ Distribucién: {
| - Gabinete Ministro Presidente, CNCA
- Subdireccién Nacional, CNCA
- Departamento de Planificacion y Presupuesto, CNCA
- Departamento de Administracion y Finanzas, CNCA
- Departamento de Educacion y Formacion en Artes y Cultura, CNCA
- Departamento Juridico, CNCA
Direccion Regional de Atacama, CNCA
Direccidn de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas: Morandé N° 59, piso 9, Santiago, R.M.




