APRUEBA CONVENIO MANDATO ENTRE EL
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y

Consejo Naclonal LAS ARTES Y LA DIRECCION DE

E0ia Sany ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE

OFl4g, OBRAS PUBLICAS, PARA EJECUCION DE LA

) % OBRA “CONSTRUCCION CENTRO DE

L — CREACION - CECREA CASTRO”, CODIGO
900 ¢ BIP N° 30463397-0.

EXENTAN® 9204 (15122016

VALPARAISO,

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.891, que crea el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N© 19.880, que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracién del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley N© 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado; en la Ley N° 18.091, que establece normas
complementarias de incidencia presupuestaria, de personal y de administracién
financiera; en la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016;
en el Decreto N° 1329, de 2016, del Ministerio de Hacienda; y en la Resolucién N©
1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a los articulos 1° y 2° de la Ley
N° 19.891, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes —en adelante “el Consejo”- es
un servicio publico auténomo, descentralizado y territorialmente desconcentrado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, cuyo objeto es apoyar el desarrollo de las
artes y la difusion de la cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance
de las personas el patrimonio cultural de la Nacién y promover la participacién de éstas
en la vida cultural del pais.

Que el Programa de Gobierno ha encomendado
al Consejo la construccién y consolidacion de una red de Centros de Creacién vy
Desarrollo Artistico para niflos, nifas y jovenes -en adelante también "CECREA” o “el
Programa”- en todo el pais, con el objetivo de potenciar, facilitar y desarrollar el
derecho a imaginar y crear de nifios, nifias y jovenes a traves de procesos creativos de
aprendizaje que convergen en las artes, las ciencias, las tecnologias y la
sustentabilidad. El Programa se desarrolla en cada una de las regiones del pais, desde
las Direcciones Regionales del Consejo, en alianza con la institucionalidad publica,
privada y organizaciones civiles que aporten al proyecto.

Que para ejecutar el Programa es necesario
realizar el disefio y construccién de los recintos en los cuales se llevara a cabo el
programa, denominados “"Centros de Creacion”, cuya infraestructura responde a la
necesidad de crear espacios apropiados para nifios, nifias y jovenes, que sean por si
mismos un aporte a la estimulacion de la creatividad. Los disefios arquitectonicos de
estos Centros de Creacidn deben responder a la necesidad de apropiacion del lugar por
parte de sus usuarios, permitiendo desde su condicién inicial la modificacion deIONM
espacio, la adaptabilidad a los distintos grupos y actividades, y un cardcter resistente’ y O,
duradero. 5




Que en este contexto, el Consejo ingresd el
proyecto de inversion denominado “Construccion Centro de Creacion - CECREA
Castro”, Cddigo BIP N° 30463397-0 (en adelante también “el Proyecto”), al Sistema
Nacional de Inversiones, el que fue recomendado favorablemente por el Ministerio de
Desarrollo Social.

Que posteriormente, mediante Decreto N°
1329, de 18 de octubre de 2016, el Ministerio de Hacienda identificé el Proyecto en la
siguiente cuenta presupuestaria del Consejo: partida 09, capitulo 16, programa 01,
subtitulo 31, item 02, correspondiente a "“Proyectos”, que contempla recursos
destinados a la implementacién de los Centros de Creacion y Desarrollo Artistico para
Nifios y Jovenes.

Que por su parte, a la Direccion de Arquitectura
del Ministerio de Obras Publicas correspondera la realizacion del estudio, construccién,
reparacion y conservacion de los edificios publicos que se construyen con fondos
fiscales, sin perjuicic de los que deban ser ejecutados exclusivamente por otros
Servicios de acuerdo a sus leyes organicas; el estudio, proyeccion, reparacién vy
construccion de edificios de instituciones fiscales, semifiscales y de administracion
auténoma que se le encomiende especialmente. Le correspondera, igualmente, la
coordinacién con los demas Servicios que construyen edificios de utilidad publica. Asi
esta dispuesto en el articulo 16 del D.F.L. N® 850, de 1997, del Ministerio de Obras
Plblicas, con sus modificaciones posteriores.

Que a su vez, la Ley N° 18.091 establece en su
articulo 16 que los servicios publicos podran encomendar a los organismos técnicos del
Estado, por medio de un mandato completo e irrevocable, la licitacion, adjudicacion,
celebracién de los contratos y la ejecucién de estudios, proyeccion, construccion vy
conservacion de obras de cualquier naturaleza que hayan sido previamente
identificadas. Agrega la citada disposicion que en el mandato respectivo se indicara la
asignacién presupuestaria disponible para contratar el total del estudio, proyecto u
obra encomendada, como asimismo se pactara el monto maximo que debera pagar el
mandante por concepto de gastos administrativos que pueda demandar la obra.

Que en el marco de lo expuesto y lo dispuesto
en la normativa precitada, el Consejo y la Direccion de Arquitectura del Ministerio de
Obras Publicas han celebrado un convenio mandato para ejecucion de la obra
“Construccion Centro de Creacion - CECREA Castro”, Codigo BIP N° 30463397-0,
instrumento que es necesario aprobar dictando el acto administrativo correspondiente.
Por tanto,

RESUELVO:

ARTICULO PRIMERO: Apruébase el convenio
mandato celebrado el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Direccion de
Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO MANDATO
ENTRE
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Y

DIRECCION DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

PARA

. EJECUCION DE LA OBRA
"CONSTRUCCION CENTRO DE CREACION - CECREA CASTRO" AONAL D
CODIGO BIP N° 30463397-0 _."b




En Santiago de Chile, a 28 de noviembre de 2016, entre:

JA/ el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, R.U.T. N° 60.901.002-
9, representado por su Ministro Presidente, don ERNESTO OTTONE RAMIREZ,
cédula nacional de identidad N° 12.248.027-5, ambos con domicilio, para estos
efectos, en Plaza Sotomayor N° 233, comuna y ciudad de Valparaiso, en adelante,
indistintamente denominado el "MANDANTE" o el "CNCA"; y

/B/ la DIRECCION DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
R.U.T. N° 61.202.000-0, representada por su Directora Nacional, dona CLAUDIA
SILVA PAREDES, cédula naciocnal de identidad N° 7.833.783-4, ambos con domicilio,
para estos efectos, en calle Morandé N° 59, piso 9°, comuna y ciudad de Santiago, en
adelante, indistintamente denominada el “MANDATARIO”, se ha convenido lo
siguiente:

ANTECEDENTES

El CNCA se encuentra desarrollando el programa denominado CECREA que tiene por
objeto potenciar, facilitar y desarrollar el derecho a imaginar y crear de nifios, nifias y
jovenes a través de procesos creativos de aprendizaje que convergen en las artes, las
ciencias, las tecnologias y la sustentabilidad ("CECREA"). El programa CECREA se
desarrolla en cada una de las regiones del pais, desde las Direcciones Regionales del
CNCA, en alianza con la institucionalidad publica, privada y organizaciones civiles que
aporten al proyecto.

Para llevar adelante el programa CECREA es necesario la construccion de los recintos
en los cuales se llevarad a cabo el programa denominados “Centros de Creacion” (los
“"CENTROS"). La infraestructura para los CECREA responde a la necesidad de crear
espacios apropiados para nifios, nifas y jovenes, que sean por si mismos un aporte a
la estimulacion de la creatividad. Los disefios arquitectdnicos de estos CENTROS
deben responder a la necesidad de apropiacién del lugar por parte de los usuarios,
permitiendo desde su condicién inicial la modificacion del espacio, la adaptabilidad a
los distintos grupos y actividades, y un caracter resistente y duradero.

Con fecha 10 de mayo de 2016 el CNCA postulo el proyecto de inversion denominado
“CONSTRUCCION CENTRO DE CREACION - CECREA CASTRO”, Cédigo BIP N°
30463397-0 (el "PROYECTO DE INVERSION") al Sistema Nacional de Inversiones, a
objeto de que este fuese evaluado por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

Con fecha 30 de agosto de 2016 el Ministerio de Desarrollo Social recomendo
favorablemente el desarrollo del PROYECTO DE INVERSION.

En consecuencia, el CNCA tiene la intencion de encargar al MANDATARIO |la
construccién del CENTRO en el gue se llevara a cabo el programa CECREA en la
comuna de Castro, Regién de Los Lagos, segln se especifica a continuacion.

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en los incisos 4° y 5° del articulo 16 de la
Ley N° 18.091, de 1981, del Ministerio de Hacienda, que Establece Normas
Complementarias de Incidencia Presupuestaria, de Personal y de Administracion
Financiera, y sus modificaciones posteriores, y a los antecedentes anteriormente
descritos, el MANDANTE encomienda de forma irrevocable al MANDATARIO, la
ejecucién de la obra denominada "CONSTRUCCION CENTRO DE CREACIONK\B"‘"‘LJ’J&\
CECREA CASTRO”, coédigo BIP N° 30463397-0, seglin se especifica s,




PROYECTO DE INVERSION (el cual se entiende formar parte integrante del presente
instrumento) y en el presente convenio-mandato, en adelante, el "MANDATO".

SEGUNDO: La modalidad de contratacién para la ejecucion del proyecto y obra se
realizara por el sistema denominado “pago contra recepciéon” reglamentado en el
Decreto N° 108 de fecha 29 de enero de 2009, dei Ministerio de Obras Publicas, que
“Aprueba Bases Administrativas Generales para Contratos de Ejecuciéon de Obras por
Sistema de Pago contra Recepcion y Deroga Decretos Supremos que Indica”, sistema
que incluye tanto el desarrollo del proyecto como la ejecucién de la obra por parte de
la respectiva empresa contratista.

El presente MANDATO, en especial, y sin perjuicio de los demas actos que sean
necesarios para llevar a cabo completamente el encargo establecido en la clausula
PRIMERA anterior, comprende:

- La preparacion de los antecedentes de Licitacion y Contratacion (Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas de la Obra, Téerminos de Referencia, y
otros que corresponda).

- La convocatoria o llamado a propuestas, la recepcion de las mismas, el analisis,
evaluacién e informe de las ofertas y la adjudicacion de éstas, en el marco
financiero fijado por el MANDANTE.

- La supervision e inspeccién técnica del desarrollo de la obra, la recepcién de sus
etapas intermedias, recepcién provisional y definitiva; y la liquidacion del contrato
de ejecuciéon de obra.

- La visacién y remision de los estados de pago que corresponda, de acuerdo a la
programacion financiera estimada por avance de obra.

El MANDATARIO realizara la labor encomendada con sus medios y personal propio. Si
ello no fuera posible, podra contratar la totalidad o parte de ella con profesionales del
sector privado, de acuerdo con su normativa aplicable.

TERCERO: El cumplimiento del presente MANDATO queda sujeto a los
procedimientos, normas técnicas, reglamentarias y legales a las que esta sometido el
MANDATARIO para el desarrollo de sus propias actividades.

CUARTO: EI MANDANTE soportara de forma exclusiva el financiamiento para la
realizacion de los trabajos encomendados, es decir, el pago de: (i) los gastos
administrativos; (ii) las consultorias; (iii) las obras civiles; y (iv) otros gastos, segun
estos términos se definen en el Decreto N°® 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que “Determina Clasificaciones Presupuestarias”. El pago de los items indicados se
realizara segun se establece a continuacion.

El monto estimado de los pagos referidos anteriormente, necesarios para la ejecucion
del presente mandato, asciende a $2.337.216.000.- (dos mil trescientos treinta y
siete millones doscientos dieciséis mil pesos), monto que incluye y se extiende a
los impuestos correspondientes, gastos administrativos, consultoria y todo otro
concepto relativo al encargo que se encomienda a través del presente MANDATO. En
efecto, el costo total del PROYECTO DE INVERSIC‘)N, asciende a $2.512.388.000




corresponden a gastos administrativos; (ii) $25.208.000 (veinticinco millones
doscientos ocho mil pesos) corresponden a consultorias; (iii) $2.214.843.000 (dos mil
doscientos catorce millones ochocientos cuarenta y tres mil pesos) corresponden a
obras civiles; y (iv) $44.297.000 (cuarenta y cuatro millones doscientos noventa y
siete mil pesos) corresponden a otros gastos. Los montos indicados en los literales (i),
(i), (iii) y (iv) anteriores suman el total de los gastos incluidos en el presente
MANDATO. No forman parte de este convenio los pagos que se realicen por concepto
de equipamiento y equipos, cuyos montos completan el costo total ya referido del
PROYECTO DE INVERSION.

El gasto indicado anteriormente se imputara al Subtitulo 31, ftem 02, del presupuesto
del MANDANTE, de acuerdo al siguiente detalle:
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CONSTRUCCION
30463397-0 | CENTRO DE 52.868.000 |25.208.000
CREACION
CECREA CASTRO

2.214.843.000 |44.297.000 |2.337.216.000

De los montos sefialados, se encuentran actualmente disponibles en el presupuesto del
MANDANTE un monto de M$ 63.308.000.- (sesenta y tres millones trescientos ocho
mil pesos) que corresponden a: M$ 52.868.000.- (cincuenta y dos millenes
ochocientos sesenta y ocho mil pesos), corresponden a gastos administrativos y M$
10.440.000.- (diez millones cuatrocientos cuarenta mil pesos) corresponden a obras
civiles, segln consta en la clausula A del Decreto del Ministerio de Hacienda N° 1.329
de fecha 19 de octubre de 2016. El saldo se encuentra sujeto a futuras disponibilidades
presupuestarias, segun lo indicado en la cldusula B del Decreto del Ministerio de
Hacienda ya mencionado, con un limite maximoe de M$ 1.663.558.000.- (mil
seiscientos sesenta y tres millones quinientos cincuenta y ocho mil pesos), para el afio
2017, y de M$ 785.523.000.- (setecientos ochenta y cinco millones quinientos
veintitrés mil pesos), para el ano 2018.

Cualquier modificacion al valor referido, deberd contar con la aprobaciéon previa,
expresa y por escrito del MANDANTE, no requiriéndose para estos efectos, modificar
el presente MANDATO.

QUINTO: El MANDATARIO tendra a su cargo la ejecucion de todas las gestiones
asociadas a los gastos administrativos, segln este término se define mas adelante,
sefalados en la siguiente clausula, necesarias para el cumplimiento del MANDATO.

El MANDANTE, en un plazo de 10 dias desde la total tramitacion del MANDATO,
debera proveer al MANDATARIO los recursos necesarios para solventar los gastos
administrativos, seglin este término se definen mas adelante, en que incurrird para el
desarrollo de los trabajos encomendados, los que se estiman en $52.868.000.-
(cincuenta y dos millones ochocientos sesenta y ocho mil pesos). El monto indicado
debera ser enviado a través de cheque nominativo a nombre de Ministerio de Obras
Publicas, R.U.T N° 61.202.000-0, a la Oficina de Partes de la Direccion de
Arquitectura, ubicada en calle Morandé N° 59, piso 9, Santiago.

Para los efectos del presente MANDATO y de acuerdo al Decreto N° 854 de 2004, del

Ministerio de Hacienda, que “Determina Clasificaciones Presupuestarias”, el congg
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“Gastos Administrativos”, corresponde a los gastos en que incurre la institucion que
ejecuta el proceso de licitacion, como son publicaciones y servicios de impresion y
fotocopiado. Comprende asi mismo, los gastos asociados directamente con la ejecucién
fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada, destinados al control y
seguimiento de las actividades que desarrolla la empresa contratada para la ejecucion
del proyecto, tales como viaticos, pasajes, peajes y combustibles para desarrollar las
funciones de inspeccién fiscal, recepcion provisoria y recepcion definitiva de las obras,
cuando el mandatario no cuente con dichos recursos. Con cargo a estos recursos,
ademas, se podra contratar a una persona natural, que tendra la calidad de agente
publico para todos los efectos legales, destinado a la Inspeccion Fiscal, de conformidad
a lo establecido en la Glosa 02, de la Partida 12, Capitulo 02, Programa 02, de la Ley
de Presupuestos vigente para la Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras
Publicas.

El MANDANTE rendird cuenta global de estos fondos a la Contraloria General de la
Replblica Gnicamente con el recibo que le haya otorgado el MANDATARIO. Sélo este
ultimo quedara obligado a rendir cuenta documentada de los gastos al Organismo
Contralor. EIl MANDATARIO informara y rendira cuenta fundada mensualmente al
MANDANTE, sobre la utilizacion de los gastos administrativos, conforme al detalle
requerido por el MANDANTE. Asimismo, el MANDATARIO debera entregar un
informe final que dé cuenta de la inversion de los recursos utilizados, de conformidad a
lo dispuesto en la resolucién N° 30 de 2015, de la Contraloria General de la Republica.

SEXTO: Por su parte, el pago de los gastos asociados a: (i) consultorias; (ii) obras
civiles; y (iii) otros gastos, sera efectuado directamente por el MANDANTE al
respectivo adjudicatario, previa recepcion de los respectivos estados de pagos emitidos
por el MANDATARIO, de acuerdo con lo establecido en el articulo 22 del Decreto N°
108 de fecha 29 de enero de 2009, del Ministerio de Obras Plblicas, que “Aprueba
Bases Administrativas Generales para Contratos de Ejecucion de Obras por Sistema de
Pago contra Recepcidn y Deroga Decretos Supremos que Indica”. No podra darsele
curso al pago de los gastos asociados a la consultoria sin el previo cumplimiento de los
requisitos recién mencionados.

Para efectos del presente MANDATO, los términos: (i) consultorias; (ii) obras civiles;
y (iii) otros gastos, tendran el significado establecido en el Decreto N° 854 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Determina Clasificaciones Presupuestarias”.

El MANDATARIO debera remitir al MANDANTE los estados de pagos dentro de los
cinco dias siguientes a aquel en que quede fechado, de conformidad con el inciso
segundo del articulo 154 del Reglamento para Contratos de Obras Publica, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Publicas.

Recibido a conformidad el documento de pago correspondiente por el MANDANTE,
éste procederd al pago en un plazo de 10 dias corridos. Sera de su exclusiva
responsabilidad cualquier demora en su pago, de acuerdo a lo establecido en el articulo
29 del Decreto N° 108 de fecha 29 de enero de 2009, del Ministerio de Obras Publicas,
que “Aprueba Bases Administrativas Generales para Contratos de Ejecucion de Obras
por Sistema de Pago contra Recepcion y Deroga Decretos Supremos que Indica”.

SEPTIMO: Los fondos entregados al MANDATARIO como gastos administrativos y
que no sean utilizados, seran devueltos al MANDANTE. Asimismo, los fondos
recaudados por concepto de venta de antecedentes derivados de la licitacion de ISONALO&
obra, motivo del presente MANDATO, seran rendidos y devueltos al MANDANTE. Oﬁo(%\ &
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OCTAVO: Al inicio del proceso de licitacion, el MANDATARIO proporcionara al
MANDANTE los antecedentes técnicos de la licitacién que eéste requiera. El
MANDANTE debera designar representantes debidamente facultados para emitir
opinién en las instancias que sean requeridas por el MANDATARIO. La opinion de los
representantes del MANDANTE sera considerada en lo que corresponda por el
MANDATARIO, en las etapas de evaluacidén de las ofertas, adjudicacién del contrato,
ejecucion y recepcion de las obras.

El MANDATARIO remitira al MANDANTE la proposicion de adjudicacion de la
propuesta, en conjunto con los antecedentes que la avalen. Asimismo, el MANDANTE
tendra un plazo méaximo de 10 dias habiles para pronunciarse, a contar de la recepcién
de la proposicion sefalada en el parrafo anterior, transcurrido el cual se entendera su
conformidad con la proposicion del MANDATARIO.

NOVENO: El MANDATARIO deberd mantener informado mensualmente al
MANDANTE, sobre el avance de los trabajos encomendados y la gestion técnica y
administrativa para el desarrollo completo del PROYECTO DE INVERSION, asi como
de la programacion financiera de los pagos y las eventuales modificaciones que de
ellos pudieran efectuarse y remitir todos los antecedentes que le sean solicitados por el
MANDANTE.

Asimismo, el MANDATARIO entregara toda la informacion relacionada con cualquier
sancién pecuniaria, deduccion o reembolso, que afecte al consultor, debidamente
calculado, ya sea que se origine en multas por atrasos en el desarrollo del proyecto,
por incumplimiento del contrato u otros, dentro de los 10 dias habiles siguientes
contados desde ocurrida la sancion, deduccion o reembolso correspondientes.

Del mismo modo, el MANDANTE podra solicitar en cualquier momento, informacion
relacionada con la ejecucion del presente MANDATO, debiendo el MANDATARIO,
entregarla dentro de los 10 dias habiles siguientes, contados desde la fecha del
requerimiento de la informacion.

Por otra parte, profesionales de competencia técnica, designados por el MANDANTE,
podran realizar visitas técnicas a la obra en construccion, cuando lo estimen necesario
y, de existir observaciones o sugerencias, ellas serdn puestas en conocimiento del
MANDATARIO por oficio o a través del “Libro de Comunicaciones” de |la obra.

DECIMO: Las decisiones técnicas seran adoptadas por el MANDATARIO en su calidad
de Unidad Técnica, de acuerdo a su marco normativo, En razén de circunstancias
técnicas debidamente acreditadas, el MANDATARIO podra autorizar ampliacion de
plazo o modificaciones a los contratos respectivos, siempre que éstas se hagan dentro
del financiamiento disponible, debiendo ser autorizado previamente por el
MANDANTE.

Cualquier modificacién al contrato de consultoria que impligue cambios respecto de un
aumento de los recursos y que obedezcan a fundamentos técnicos, debera contar
previamente con la aprobacién expresa, oportuna y por escrito del MANDANTE.

Sin perjuicio de lo anterior, el MANDATARIO queda facultado para efec%m._os

modificaciones al contrato de consultoria, siempre que éstas se hagan dentrgrf
financiamiento disponible, informando directamente al MANDANTE. 3 1 %
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El MANDATARIO no estd facultado para aceptar modificaciones solicitadas por
persona distinta al MANDANTE y que impliquen cambios en el PROYECTO DE
INVERSION, salvo que estas modificaciones sean previa y oportunamente aprobadas
por el MANDANTE, por escrito.

DECIMO PRIMERO: Si debiere ponerse término anticipado al MANDATO por razones
sobrevinientes que importen caso fortuito o fuerza mayor, el MANDANTE o el
MANDATARIO, segln corresponda, dara cuenta de este hecho con la debida
anticipacion a su contraparte, mediante informe cursado a través de un oficio formal,
el cual sera comunicado a la empresa contratista como tercero interesado.

En caso que el MANDANTE informe por escrito la decisiéon de poner término anticipado
a la obra, el MANDATARIO procedera de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
para Contratos de Obras Publicas y en el articulo 27 del Decreto N° 108 de fecha 29 de
enero de 2009, del Ministerio de Obras Publicas, que “Aprueba Bases Administrativas
Generales para Contratos de Ejecucion de Obras por Sistema de Pago contra Recepcion
y Deroga Decretos Supremos que Indica”, y entregara al MANDANTE, la informacion
técnica que permita establecer la cuantia de las indemnizaciones y demas gastos
ocasionados por la liguidacion anticipada.

DECIMO SEGUNDO: Sera responsabilidad del MANDANTE el cumplimiento de todas
las exigencias vigentes emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social, en lo que se
refiera a instrucciones especificas para la presentacion de proyectos al Sistema
Nacional de Inversiones y sus modificaciones, y de toda la reglamentacion que
corresponda. Ademas, se obliga a enviar al MANDATARIO todas las certificaciones
que permitan la materializacién del presente MANDATO, en la oportunidad que
corresponda.

Las partes acuerdan que el MANDATARIO no tiene responsabilidad en la eleccion de
los terrenos puestos a disposicion por el MANDANTE para ejecutar este proyecto, en
lo que se refiere a su aptitud constructiva, impacto urbano, impacto vial, etc., razén
por la cual el MANDATARIO limita su responsabilidad sélo en lo que se refiere a los
aspectos técnicos del proyecto. En este sentido, sera de exclusiva responsabilidad del
MANDANTE el estudio de titulos de propiedad donde se efectien el emplazamiento de
las obras, y cualquier situacion derivada de esto.

La programacion, coordinacion y realizacion de las actividades de participacion
ciudadana requeridas para el desarrollo del PROYECTO DE INVERSION, asi como la
resolucién de problemas derivados de ésta, seran de responsabilidad del MANDANTE.
Esto sin perjuicio de las actividades de participacion contempladas por el
MANDATARIO en las Bases o Términos de Referencia de la Licitacién, las que seran
coordinadas con el MANDANTE.

DECIMO TERCERO: Las eventuales discrepancias que pudieren surgir entre las partes
del presente convenio, serdn resueltas con sujecién a la normativa especializada que
en materia de obras publicas rige a la unidad técnica mandataria, sin perjuicio de las
atribuciones de la Contraloria General de la Republica.

DECIMO CUARTO: El presente comenzara a regir a contar de la total tramitacién del
ultimo acto administrativo que lo apruebe y se extendera por todo el tiempo que sea
necesario para el cumplimiento del cometido encomendado y hasta los 90 dias después
de efectuada la dltima liquidaciéon del/los contrato(s) que se originen con motiv'c‘}
presente MANDATO. I
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PERSONERIAS

La personeria de don Ernesto Ottone Ramirez para comparecer en calidad de
Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes consta en [Decreto
Supremo N° 593, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica].

Asimismo, la personeria de dofia CLAUDIA SILVA PAREDES, para representar a la
Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, consta en Decreto Supremo
N°434, de fecha 4 de noviembre de 2014, que la designa en el cargo de Directora
Nacional de Arquitectura.

El presente MANDATO se firma en seis ejemplares de igual tenor y validez, quedando
tres en poder de cada parte.

ERNESTO OTTONE RAMIREZ CLAUDIA SILVA PAREDES
Ministro Presidente Consejo Nacional Arguitecto
de la Cultura y las Artes Directora Nacional de Arquitectura
(hay firma) Ministerio de Obras Publicas
(hay firma)

ARTICULO SEGUNDO: Adéptense por el
Departamento de Educacion y Formacion en Artes y Cultura, en coordinacién con la
Direccion Regional de Los Lagos y con los Departamentos de Administracion y Finanzas
y de Planificacion y Presupuesto, las medidas administrativas pertinentes para dar
efectivo cumplimiento a los compromisos asumidos por el Consejo en virtud del
convenio mandato que se aprueba por esta resolucion.

ARTICULO TERCERO: Impltese el gasto que
demanda el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolucion a la siguiente cuenta
presupuestaria del Consejo: partida 09, capitulo 16, programa 01, subtitulo 31, item
02, correspondiente a "Proyectos”.

ARTICULO CUARTO: Una vez que se
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio
electrénico de Gobierno Transparente del Consejo, por la Seccién Secretaria
Documental, con la tipologia “Convenios” en la categoria “Actos y resoluciones con
efectos sobre terceros” de la seccion “Actos y Resoluciones”, a objeto de dar
cumplimiento con lo previsto en el articulo 79 del articulo primero de la Ley N°© 20.285,
sobre Acceso a la Informacion Publica, y en el articulo 51 de su Reglamento. Asimismo,
y en cumplimiento de la Ley NO© 19.628, sobre Proteccion de la Vida Pr&)\tﬂﬁaosq
omitanse, por la Seccion Secretaria Documental los datos personales (nume%g\d\(%

g

RUN) contenldos en el articulo primero de esta resolucién, para el solo efec;g; 4‘» ;
publicacién en el sitio electrénico de Gobierno Transparente del Consejo. “

' NSEJO NAc;o,V ANOTESE > gy

MINISTRO
PRESIDENTE

E R RAMIREZ
MINISTRO PRESIDENTE

l. N® 06/1209
Distribucion:




Gabinete Ministro Presidente, CNCA

Subdireccion Nacional, CNCA

Departamento de Planificacion y Presupuesto, CNCA
Departamento de Administracion y Finanzas, CNCA

Departamento de Educacidn y Formacién en Artes y Cultura, CNCA
Departamento Juridico, CNCA

Direccion Regional de Los Lagos, CNCA

Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas: Morandé N® 59, piso 9, comuna y Cigd
<z

Santiago, R.M.
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